

**OBMIAR**

Remont windy w Akademiku Męskim : Remont windy w Akademiku Męskim  
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa  
AWF Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
ul. Marymoncka 34,00-968 Warszawa : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

Norbert Urbaniak : Norbert Urbaniak  
12.07.2018 r. : 12.07.2018

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kwartał 2018

**NARZUTY**

Zysk [Z] ..... % R, M, S  
Koszty pośrednie [KP] ..... % R+Z(R), S+Z(S)  
Koszty zakupu [KZ] ..... % M+Z(M)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

12.07.2018 r  
12.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Dokumentacja i remont wind</b>			
1	d.1 kalk. własna	Wykonanie dokumentacji technicznej i inwentaryzacji, w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Remont windy zgodnie z opisem zamówienia i STWiOR</b>			
2	d.1 kalk. własna	Remont windy zgodnie z opisem zamówienia i STWiOR	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ogólnobudowlane szachtu windowego, maszynowni, wokół portali windowych</b>			
3	KNR-W 4- d.2 01 1202-09 z.o.2.7. 9901	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - roboty na wysokości od poziomu 0 do 30 m	m <sup>2</sup>		
		220	m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
4	KNR 4-01 d.2 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
5	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m <sup>2</sup>		
		220	m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
6	KNR-W 2- d.2 02 1505-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną - ściany	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
7	KNR-W 2- d.2 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków - sufity	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	d.2 analiza indywidualna	Pogłębienie podszybia 1,5 m	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Prace odbiorowe</b>			
9	KNPnRPDE d.3 68-163b	Pomiary kontrolne stanu izolacji elektrycznej obwodu, siłowego, sterowego, sygnalizacji i pomocniczego - dźwig towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny - sterowanie zewnętrzne, wewnętrzne, przestawne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNPnRPDE d.3 66-160b	Komisja odbioru robót z udziałem organów UDT - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny	odb.		
		1	odb.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	d.3	Dokumentacja odbiorowa powykonawcza	odb.		
		1	odb.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>