[bookmark: _GoBack]Załącznik 4. Wykaz robót remontowo-budowlanych, hydraulicznych itp. przewidzianych w pomieszczeniach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa
	Lp.
	Zakres prac
	Nazwa Sali dydaktycznej
	Nr Sali
	Uwagi
	Koszt

	1.
	Malowanie ścian
	Sala do debriefingu/egz. OSCE
	28
	Farba zmywalna
	

	
	
	Sale symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	
	

	
	
	Sterownia
	
	
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	
	

	
	
	Sala ALS i BLS
	22
	
	

	
	
	Sala umiejętności technicznych
	023
	
	

	2.
	Położenie podłogi
	Sala do debriefingu/egz. OSCE
	28
	Podłoga zmywalna odporna na zabarwienie  m.in. sztuczną krwią
	

	
	
	Sale wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	
	

	
	
	Sterownia
	
	
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	
	

	
	
	Sala ALS i BLS
	22
	
	

	
	
	Sala umiejętności technicznych
	023
	
	

	3.
	Prace budowlane – wyburzenie ścian, postawienie ścian, montaż luster weneckich
	Sale symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	Wyburzenia ścian wewnętrznych, przesunięcie ścian, postawienie ściany
	

	
	
	Sterownia
	
	
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	
	

	
	
	Sala umiejętności technicznych
	023
	
	

	
	
	Sale symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	Montaż 2 luster weneckich
	

	4.
	Drzwi wewnętrzne
	Sale wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	Demontaż drzwi, montaż drzwi
	

	
	
	Sterownia
	
	
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	
	

	5.
	Montaż sufitu podwieszanego
	Sala do debriefingu/egz. OSCE
	28
	Sufit podwieszany typu Amstrong
	

	
	
	Sale symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	
	

	
	
	Sterownia
	
	
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	
	

	
	
	Sala ALS i BLS
	22
	
	

	6.
	Prace hydrauliczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, montaż armatury sanitarnej
	Sale symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	Demontaż 2 umywalek przeniesienie wody i kanalizacji; przeniesienie grzejnika
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	Demontaż 1 umywalki przeniesienie wody i kanalizacji
	

	7.
	Klimatyzacja
	Sala do debriefingu/egz. OSCE
	28
	
	

	
	
	Sale symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	
	

	
	
	Sterownia
	
	
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	
	

	
	
	Sala ALS i BLS
	22
	
	

	8. 
	Rolety okienne lub żaluzje
	Sala do debriefingu/egz. OSCE
	28
	Rolety zaciemniające do sal wysokiej wierności. Pozostałe – żaluzje lub rolety zwykłe.
	

	
	
	Sale symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	
	

	
	
	Sala ALS i BLS
	22
	
	

	9.
	Instalacje techniczne
	Sala do debriefingu/egz. OSCE
	28
	
	

	
	
	Sale symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	
	

	
	
	Sterownia
	
	
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	
	

	
	
	Sala ALS i BLS
	22
	
	

	
	
	Sala umiejętności technicznych
	023
	
	

	
10.
	Instalacja elektryczna
	Sala do debriefingu/egz. OSCE
	28
	
	

	
	
	Sale symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	
	

	
	
	Sterownia
	
	
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	
	

	
	
	Sala ALS i BLS
	22
	
	

	
	
	Sala umiejętności technicznych
	023
	
	

	11.
	Instalacja informatyczna do symulacji medycznej
	Sala do debriefingu/egz. OSCE
	28
	
	

	
	
	Sale symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	
	

	
	
	Sterownia
	
	
	

	
	
	Sala umiej. Pielęgniarskich
	20/21
	
	

	
	
	Sala ALS i BLS
	22
	
	

	
	
	Sala umiejętności technicznych
	023
	
	

	12.
	Instalacja sprężonego powietrza
	Ala symulacji wysokiej wierności
	16/17 oraz 18/19
	Gniazda tlenowe podłączone do sprężonego powietrza medycznego 
	



